



HOUEMONT

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Houdemont
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour un montant inférieur à 90 000 euros HT
Référence :	DO-MANCES
Date de mise en ligne :	Le mardi 18 août 2026 à 15:08:13
Date de clôture :	Le jeudi 15 octobre 2026 à 12:00:00
Titre :	Consultation d'assurance "Dommages d'Ouvrage" - Complexe Sportif du Mancès

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES COLLEGIALEMENT

Question n° 3 Posée le 14/09/2026 à 10:06:07

Bonjour,

Au travers des dates indiquées dans le planning prévisionnel fourni, ceux-ci sont censés avoir déjà débuté : la préparation du terrain en mai 2026, les Voieries Réseaux Divers en juin, la démolition / purge en juillet et les infrastructures ont commencé.

La date de début des travaux n'étant, sauf erreur, pas renseignée sur le questionnaire, pourriez-vous nous préciser où en sont les travaux à ce jour ?

Dans cette attente,
cordialement,

Répondue le 23/09/2026 à 11:43:23

Bonjour,

Nous vous remercions pour votre question relative à l'état d'avancement du chantier de réaménagement du complexe sportif du Mancès, dans le cadre de la consultation susvisée.

1. État d'avancement à la date de la présente réponse

Le chantier est actuellement en phase de gros œuvre. Sont ainsi présents et mobilisés sur les réunions de chantier les lots suivants :

VRD

Démolition

Couverture – Étanchéité

Menuiserie extérieure

Les lots relevant des finitions (plâtrerie, sols, peinture, plomberie-sanitaire, électricité, PRM) ne sont pas encore intervenus à ce stade.

2. Calendrier prévisionnel

Nous vous informons que la date prévisionnelle de fin de travaux, initialement fixée à mi-octobre 2027, est reportée de 15 jours et est désormais fixée à fin octobre 2027.

Cette information est communiquée à titre indicatif, pour votre parfaite connaissance à la date de rédaction de votre offre. Elle ne saurait constituer un engagement contractuel définitif de la collectivité, ce calendrier restant susceptible d'évoluer jusqu'à la réception des travaux.

Conformément au principe d'égalité de traitement des candidats, la présente réponse sera communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques ayant retiré le dossier de consultation, via la plateforme Xmarchés.

Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Bien cordialement,

Question n° 2 Posée le 01/09/2026 à 12:00:25

Bonjour, Pourriez-vous adresser un RICT plus récent ou mettre en ligne les avis favorables du contrôleur technique levant ses avis suspendus sur les missions L . Cordialement

Répondue le 25/09/2026 à 12:26:35

Bonjour,

Pour votre parfaite information, nous avons saisi le contrôleur technique et sommes dans l'attente de son retour.

Afin de répondre précisément à cette question à l'ensemble des candidats, la DLRO a été décalée au 15/10 à 12h, au lieu du 30/09 à 12h.

Bien cordialement,

Question n° 1 Posée le 19/08/2026 à 12:40:16

Bonjour, Pouvez-vous renommer les documents dans le fichier 2-annexes DCE Assurance nous ne pouvons pas y avoir accéder car " Windows ne peut pas effectuer l'extraction le chemin de destination est trop long renommer le dossier compressé et réessayer" Merci de votre aide Cordialement

Répondue le 23/09/2026 à 12:12:59

Bonjour,

Avez-vous pu solutionner cet incident de votre côté ?

Cordialement,
