e HAYE REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité : Commune de Bois-de-Haye

Type d'annonce : Avis d'appel a la concurrence

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 404 000
euros HT

Référence : 2026-A00-02

Date de mise en ligne: Le lundi 20 juillet 2026 & 16:30:01

Date de cl6ture :
Titre :
Descriptif :

Le vendredi 18 septembre 2026 a 12:00:00

Réhabilitation et extension du groupe scolaire géo condé

Marché de travaux portant sur la rénovation énergétique, la restructuration et
I'extension du groupe scolaire Géo Condé avec la création d'une médiatheque,
afin d'améliorer les conditions d'accueil, la fonctionnalité des locaux et les
performances énergétiques de I'établissement.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES COLLEGIALEMENT

Question n° 38

Posée le 04/09/2026 a 10:32:00

Lot.3 : Nous n'avons pas fait la visite du site aux dates définies. Y a-t-il une nouvelle visite prévue
? Si oui, merci de nous la communiquer.

Répondue le 04/09/2026 a 12:00:55
Bonjour,

Nous ne pouvons plus vous offrir de date du fait de la reprise de I'école

Cordialement
Etienne DESALME

Question n° 37

Posée le 03/09/2026 a 15:50:29

Bonjour,

Pour le lot 03b, pouvez vous nous localiser les bavettes décites dans le poste 3.4.4 (profil
départ? appuis de menuiseries mais déja dans le lot menuiserie, autres?)

Merci

Aucune réponse

Question n° 36

Posée le 03/09/2026 & 15:17:51

Bonjour

* Pour le lot 03b : allez vous modifier le dpgf & cctp, les panneaux CLT resteront au lot charpente?
* Pour le lot 04 : allez vous modifier le dpgf & cctp car les nefs ne sont plus a faire?

* Pour le lot 03b : les bandeaux sur préau sont ils toujours a faire?

Merci

Aucune réponse
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Question n° 35

Posée le 03/09/2026 a 09:35:05

Bonjour, pour le lot 05,les stores toile sont uniquement sur les sorties de secours ?
Pour EMe 02 a et b ouvrant , imposte et fixe ce qui ferait 3 stores par ensemble de chéassis ?

Cordialement

Répondue le 04/09/2026 a 11:56:07
Bonjour,

Les stores toiles sont prévus pour les ensembles menuisés avec portes. lls doivent permettre
I'occultation compléte (porte, imposte, tierce).

Pour certains ensembles menuisés, il n’est pas demandé d’occultation (voir calepin de
menuiseries extérieures).

Cordialement,

Alexia MATHIOT
accord & archi

Question n° 34

Posée le 02/09/2026 & 16:27:46

Bonjour,

* Concernant le lot 03b charpente bois bardage : dans le poste 3.4.1, vous demandez un isolant de
200mm sur les batiments existants mais sur la coupe détail coupe sur chassis, on voit des

isolants de différentes épaisseurs, pouvez vous éclaircir ce poste, sur les épaisseurs d'isolant
voulus?

* faut il passer devant les tétes des bétons préfa avec l'isolant

* faut il combler les creux (sur le détail a priori non)

Merci

Répondue le 04/09/2026 a 11:57:49

Bonjour,

Pour les batiments existants, nous devons obtenir un R global de 5,25 m2.K/W ce qui correspond
a une épaisseur moyenne de 200 mm.

Etant donné la configuration des facades existantes, I'épaisseur d'isolant sera variable

. il faut passer devant les aiguilles béton et remplir les « creux » (voir DCE 03 - Coupes détails

- coupe sur chassis).

Sur les pignons (voiles bétons) il faut bien une épaisseur d’isolant de 200 mm.

Cordialement
Alexia MATHIOT
ACCOD & ARCHI

Question n° 33

Posée le 02/09/2026 a4 07:16:24

Lot 6 platrerie
Bonjour, le fichier excel du lot 6 est endommagé pourriez-vous me transmettre ce fichier merci
d'avance

Répondue le 02/09/2026 a 11:23:45
Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier exel
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Cordialement
Etienne DESALME

Fichier transmis : DPGF_Lot 06 _- Ecole_Bois_de Haye - Platrerie_lIsolation_Faux_Plafonds1.xlsx

Posée le 31/08/2026 a 18:26:05
Bonjour,

Question n® 32

Dans le cadre de notre étude pour l'opération Groupe scolaire Géocondé, nous souhaiterions
savoir s'il est possible d'organiser une visite complémentaire du site ?

Bien cordialement,

Répondue le 02/09/2026 a 11:19:49

Bonjour,
le délai parait trop court pour prévoir une troisiéme visite sur site.
Etant donné que la rentrée est passée,

Cordialement,
Cordialement

Alexia MATHIOT
Accord&archi

Posée le 31/08/2026 a 15:44:50

Bonjour,
N'ayant pas pu assisté aux 2 dates de visites proposées en raison de notre fermeture pour
congeés, est-il possible d'obtenir une derniére date svp ?

Question n° 31

Répondue le 02/09/2026 a 11:18:50

Bonjour,
le délai parait trop court pour prévoir une troisieme visite sur site.
Etant donné que la rentrée est passée,

Cordialement,
Cordialement

Alexia MATHIOT
Accord&archi

Posée le 31/08/2026 a 08:45:13

Bonjour,

Concernant le lot 03b bardage, pouvez vous confirmer un mode de fixations invisibles des
panneaux? car les détails ne sont pas fait comme une fixations invisible mais comme une fixations
visible des panneaux.

Merci

Question n° 30

Répondue le 02/09/2026 a 11:16:15
Bonjour,

Prévoir des fixations visibles pour les panneaux de bardage, conformément aux prescriptions du
fabricant pour ce type de complexe.
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Cordialement
Alexia MATHIOT
Accord&archi

Question n° 29

Posée le 28/08/2026 a 12:20:23

LOT VRD

Bonjour. Il apparait sur le plan d'aménagements extérieurs des pavés dessinés en travers
des cheminements piétons qui ne figurent pas sur les légendes et ne sont a priori pas
référencés dans la DPGF. Pourriez-vous m'indiquer a quoi correspondes ces pavés et dans
quelle ligne de prix il faut les compter. Merci.

Fichier transmis : Capture.pdf

Aucune réponse

Question n° 28

Posée le 28/08/2026 a 09:26:56

Bonjour,

Pour le lot 1 VRD

Pouvez-vous nous confirmer la surface exacte concernant le poste 2.2.6.4 « Sol en béton de bois

infiltrant (revétement perméable en granulats de bois liés) ».

Ce revétement n'étant pas circulable, il rendrait la cour inaccessible au véhicule de secours
notamment.

Suite aux discussions lors la visite du 27 ao(t, vous avez évoqué la réalisation de chemins
d’accés en revétements carrossables a la place du revétement en béton infiltrant.

Pouvez-vous nous confirmer :

Les surfaces concernées par cette modification,
Le type de revétement a prévoir.

Merci par avance.

Aucune réponse

Question n° 27

Posée le 27/08/2026 a 15:42:27

Bonjour,
Concernant le lot 05 Me ext Alu :
Poste BSO devons prévoir une motorisation filaire ou radio ? Devons-nous la commande ?

Répondue le 02/09/2026 a 11:13:30
Bonjour,

Pour les BSO, prévoir motorisation radio, commande par télécommande a la charge du lot
menuiserie (fourniture et pose).

Cordialement
Alexia MATHIOT
Accord&archi
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Posée le 27/08/2026 a 14:25:46

Bonjour, concernant la menuiserie extérieure aluminium pouvez-vous nous confirmer que les
chassis sont prévus en ouvrants cachés

Question n° 26

Cordialement
Fichier transmis : EXTRAITCCTPCHASSISALUMINIUM.pdf

Répondue le 02/09/2026 a 11:12:24
Bonjour,

Oui, les menuiseries extérieures aluminium sont prévus en ouvrants cachés.
Cordialement

Alexia MATHIOT
Accord&archi

Posée le 27/08/2026 a 12:20:36

Bonjour, concernant le lot 5 menuiserie aluminium, on constate que certaines menuiseries sont
posées en applique extérieure. Pouvez-vous confirmer qui doit la fourniture et pose de la
corniére support de chassis.

Question n° 25

Cordialement
Fichier transmis : DCE03-EcoleBoisdeHaye-Coupesdetails.pdf

Répondue le 02/09/2026 a 11:11:04
Bonjour,

Les menuiseries extérieures seront posées en tunnel dans I'ossature bois rapportée en
facade.

Il 'y aura donc pas de corniére support de chassis. Les chassis devront étre fixés dans
I'ossature bois.

Cordialement
Alexia MATHIOT
Accord&archi

Posée le 25/08/2026 a 11:10:24

Bonjour,
Pouvez vous déposer I'AE en version Word svp?
Merci

Question n° 24

Répondue le 25/08/2026 a 11:50:47

Bonjour,
Ci joint un acte d engagement en word.
Cordialement

Fichier transmis : AE_2026-BOIS_DE_HAYE-GS_Geo_Conde.docx

Posée le 12/08/2026 a 16:42:44

Bonjour,
Dans le lot 03a, les auvents sont en panneaux CLT et dans le lot 03b, li y a couverture CLT des

Question n® 23

REGISTRE DES QUESTIONS Edité le 04/09/2026 & 20:13:34 Page n°5/13



auvents, est un doublon?
Merci

Répondue le 02/09/2026 a 11:09:26
Bonjour,

Effectivement c’est un doublon.

Cordialement
Alexia MATHIOT
Accord&archi

Posée le 07/08/2026 a 15:24:16

Parties communes art. 0.11

CCTP Lot 11 art. 11.4 Les Parties communes indiquent que les échafaudages sont « communs
a toutes les entreprises » (art. 0.11), tandis que le CCTP Lot 11 impose a lI'entrepreneur de tenir
compte dans son prix de « toutes les sujétions d'échafaudages, compris montage,

démontage ». Merci de préciser quel lot fournit I'échafaudage commun et quelles sujétions
d'échafaudage restent a la charge du Lot 11 (travaux intérieurs / peinture extérieure des
préaux).

Question n° 22

Répondue le 02/09/2026 a 11:08:24
Bonjour,

L’échafaudage extérieur sera commun aux entreprises devant intervenir en toiture et en
facades principales des batiments (hors préaux)

Le lot 11 doit prévoir ses installations de travail en hauteur (conforme a la réglementation et
validées par le CSPS) pour les travaux le concernant (peinture de la charpente métallique des
préaux, travaux intérieurs).

Cordialement
Alexia MATHIOT
Accord&archi

Posée le 07/08/2026 a 15:23:26

CCTP art. 11.3 (NOTA)

DPGF Le NOTA de l'art. 11.3 met a la charge du lot un joint acrylique en périphérie de tous les
chéssis extérieurs, huisseries de portes, plinthes et ouvrages de menuiserie avant peinture ;
aucun poste dédié n'existe au DPGF. Merci de confirmer que cette prestation est réputée
incluse dans les postes 11.3.x, sans ligne spécifique au DPGF.

Question n° 21

Répondue le 02/09/2026 a 11:06:57
Bonjour,

Cette prestation est réputée incluse dans les postes 11.3.
Cordialement

Alexia MATHIOT
Accord&archi

REGISTRE DES QUESTIONS Edité le 04/09/2026 & 20:13:34 Page n°6 /13



Posée le 07/08/2026 a 15:22:52

DPGF poste 11.3.7

Réponse n° 11 du registre La lasure sur bois est quantifiée a 50 m2 identiques dans chacun
des trois batiments. La réponse n° 11 du registre indique que les portes neuves de la
médiatheque sont en stratifié (chants a lasurer au titre du 11.3.7). Merci de confirmer les
surfaces réelles a lasurer par batiment (chants de portes stratifiées, huisseries bois, bois
apparents), en cohérence avec le nombre de portes neuves prévues.

Question n® 20

Répondue le 02/09/2026 a 11:05:52
Bonjour,

Les quantités sont données 4 titre indicatifs et sont a vérifier par I'entreprise.
Cordialement

Alexia MATHIOT
Accord&archi

Posée le 07/08/2026 a 15:21:59

DPGF poste 11.3.2

CCTP art. 11.3.2 Les surfaces de plafonds a peindre (40 / 68 / 30 m?2) sont tres faibles au regard
des surfaces de murs (600 / 980 / 200 m2). Merci de confirmer que la majorité des plafonds
reléve des faux-plafonds (Lot 6) et que seuls les plafonds droits, plafonds CF et intérieurs de
placards signalés aux plans sont dus au Lot 11.

Question n° 19

Répondue le 02/09/2026 a 11:04:37

Bonjour,
Nous confirmons les quantités indiquées pour la peinture sur plafonds.
Cordialement

Alexia MATHIOT
Accord&archi

Posée le 07/08/2026 a 15:21:31

CCTP art. 11.2.3

DPGF poste 11.2.3 La peinture de sol (marelles, jeux de ballon, parcours vélo) est positionnée

« cour de récréation » et chiffrée au forfait « 1 ens » en maternelle et « 1 ens » en

primaire, sans surface, nombre ni nature des jeux. Merci de communiquer un plan ou descriptif des
jeux de cour attendus (surfaces, motifs, coloris) pour chaque école, afin de permettre un chiffrage
homogeéne des offres.

Question n° 18

Répondue le 02/09/2026 a 11:03:16
Bonjour,

Voir les marquages dessinés sur le plan de RDC projet.
Cordialement

Alexia MATHIOT
Accord&archi
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Posée le 07/08/2026 a 15:20:45

CCAP art. 3.4 et3.5

AE art. 1 (validité 120 jours) Les prix sont fermes et non révisables (art. 3.4), sans actualisation
prévue (art. 3.5 « sans objet »), alors que la validité des offres est de 120 jours et le délai
d'exécution de 8 mois ; la réglementation prévoit I'actualisation des prix fermes lorsque le
début d'exécution intervient plus de 3 mois apres la date d'établissement des prix. Merci de
confirmer si une actualisation des prix sera appliquée conformément aux articles R.2112-13 et
suivants du Code de la commande publique, et a quelles conditions.

Question n° 17

Répondue le 02/09/2026 a 10:57:24
Bonjour,

Les prix ne sont pas révisables mais ré-actualisables au-dela de 120j apres la date de
I'offre.

Cordialement
Alexia MATHIOT
Accord&archi

Posée le 07/08/2026 a 15:20:24

AE art. 3

Planning transmis le 23/07 (registre, question n° 4) L'AE fixe le délai global a 8 mois (hors
préparation de 1 mois) et ouvre un champ « Délai proposé par le candidat ». Le planning «
planningBoisdeHaye2027B.pdf » a été transmis via le registre. Merci de préciser la portée
du « délai proposé par le candidat » (peut-il différer du planning contractuel ?) et de
confirmer les fenétres d'intervention du Lot 11 dans le phasage en quatre phases.

Question n° 16

Répondue le 02/09/2026 a 10:56:01

Bonjour,

Les dates d'intervention et temps de tache sont précisés dans le planning transmis pour
chacun des lots, et devront étre respectés.

Cordialement
Alexia MATHIOT
Accord&archi

Posée le 07/08/2026 a 15:19:38

AE art. 2 (p.5)

DPGF et CCTP Lot 11 L'AE prévoit des cadres de réponse pour trois options (« option 1, 2, 3
»), alors que nile CCTP ni le DPGF du Lot 11 ne comportent d'option ou de prestation
supplémentaire éventuelle. Merci de confirmer qu'aucune option/PSE n'est attendue pour le Lot
11 et que les cadres « options » de I'AE sont a laisser vierges.

Question n° 15

Répondue le 02/09/2026 a 10:54:48
Bonjour,

Aucune option n’est attendue pour le lot 11 - Peinture
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Cordialement
Alexia MATHIOT
Accord&archi

Posée le 07/08/2026 & 15:19:23

AE p.1-2/ CCAP art. 2.4

CCTP et Parties communes (pages de garde) L'AE et le CCAP domicilient le maitre d'ouvrage «
3 rue de la Mairie — 54840 Bois-de-Haye », tandis que les pages de garde du CCTP Lot 11 et des
Parties communes indiquent « Mairie — 3 rue de I'Eglise — 54840 Bois-de-Haye ». Merci de
confirmer |'adresse exacte du maitre d'ouvrage a reporter sur I'acte d'engagement et les pieces
de candidature.

Question n° 14

Répondue le 02/09/2026 & 11:26:36

Bonjour,

L'adresse de la mairie:
3 rue de la mairie 54840
Bois de Haye

Posée le 06/08/2026 a 15:24:17

Bonjour, lot 05 : nous trouvons 11 unités pour le repére ME A 02 mais 9 unités seulement au
CDPGF. Pouvez-vous nous confirmer la quantité a chiffrer et si besoin modifier le CDPGF?

Question n° 13

Répondue le 10/08/2026 a 11:38:15

Bonjour,

Effectivement il y a bien 11 chassis Me A02.
Le DPGF sera mis a jour a l'issue de la deuxieme visite.

Cordialement,
Alexia MATHIOT

Posée le 29/07/2026 a 14:11:51

Bonjour,

Question n° 12

Merci de confirmer si les habillages en retour des tableaux intérieurs, au niveau des poteaux de
structure béton, sont bien prévus au lot 05 (Menuiseries extérieures). Vous en remerciant,
Cordialement.

Répondue le 04/08/2026 a 10:55:57
Bonjour,

> |les habillages intérieurs des ébrasements sont prévus aux lots 06-Platrerie et
07-Menuiserie Intérieure. Les habillages extérieurs en périphérie des menuiseries sont a la
charge du lot 03 Bardage.

Cordialement,

Alexia MATHIOT
Collaboratrice d'architecte
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tel : 03832811 20

Posée le 28/07/2026 a 13:16:46

DPGF poste 11.3.4 « Portes » Les portes a peindre sont quantifiées a 11 u (maternelle) et 19
u (primaire), aucune en médiathéque, alors que le CCTP vise les « portes existantes
conservées » sur I'ensemble. Merci de confirmer I'absence de portes a traiter en
médiathéque, et de préciser si les quantités s'entendent par face ou par ouvrage complet (2
faces + chants + huisserie).

Question n° 11

Répondue le 31/07/2026 a 10:38:27
Bonjour,

> |e poste 11.3.4 concerne les portes existantes conservées. La médiatheque étant une
extension / construction neuve, il n'y a pas de portes conservées dans cette zone, uniquement
des portes neuves qui sont prévues en stratifié.

les quantités s’entendent par ouvrage complet

Cordialement
E. DESALME

Posée le 28/07/2026 a 13:16:09

Le nettoyage de mise en service est libellé & I'unité « ens » avec des quantités de 390 /

600 / 160, ce qui laisse penser a des m2. Le CCTP prévoit par ailleurs un nettoyage en deux
passes pour chacune des quatre phases de chantier. Merci de confirmer l'unité réelle du poste
(m2 ?) et que le prix doit intégrer les deux passes de nettoyage pour chacune des quatre phases.

Question n° 10

Répondue le 31/07/2026 a 10:40:53
Bonjour,

il s'agit en effet de m2. Le prix doit intégrer les deux passes de nettoyage pour chacune des
phases du chantier (voir planning).

Cordialement
E. DESALME

Posée le 28/07/2026 a 13:15:14

DPGF poste 11.3.1 La préparation intérieure est quantifiée en maternelle (585 m?) et primaire
(900 m2) mais la cellule quantité de la médiathéque est vide, alors que 200 m2 de peinture
sur murs et 30 m2 de plafonds y sont prévus. Merci de compléter la quantité de préparation
pour la médiatheque ou de confirmer qu'elle est réputée incluse dans les postes de peinture.

Question n° 9

Répondue le 31/07/2026 a 10:43:20
Bonjour,

> prévoir 230 m2 de préparation pour la médiathéque

REGISTRE DES QUESTIONS Edité le 04/09/2026 & 20:13:34 Page n°10/ 13



Cordialement
E. DESALME

Question n° 8

Posée le 28/07/2026 a 13:13:26

CCAP art. 9

AE art. 5 Le Lot 11 se voit imposer 10 h d'insertion par tranche de 10 000 € HT, soit le taux le plus
élevé de l'opération (8 h pour le gros ceuvre). Par ailleurs, I'AE art. 5 renvoie a une « annexe

1 du CCAP » qui n'existe pas (les heures figurent a I'art. 9 du CCAP) et a une prise de contact
avec le « Conseil Départemental », alors que le CCAP désigne la facilitatrice du territoire

Terres de Lorraine. Merci de confirmer le taux de 10 h/10 000 € HT pour le Lot 11 (ou de le
rectifier), ainsi que l'interlocuteur unique pour la clause d'insertion.

Répondue le 31/07/2026 a 10:46:28
Bonjour,

Nous confirmons le taux de 10h / 10 000 euros HT pour le lot 11. Les coordonnées de
I'interlocuteur unique pour la clause d’insertion sont précisées dans le CCAP.

Cordialement
E. DESALME

Question n° 7

Posée le 28/07/2026 & 13:12:59

CCAP art. 1.4

CCAP art. 9 (tableau insertion) L'allotissement (art. 1.4) prévoit 14 lots, dont Lot 13 « Plantations
» et Lot 14 « Désamiantage ». Le tableau d'insertion (art. 9) ne vise que les lots 1 a 13,
mentionne des lots « 3a et 3b » non prévus a l'allotissement et renomme le lot 13 « Espaces
verts ». Le lot 14 est absent du tableau. Merci de confirmer la liste définitive des lots et, pour le
Lot 11 Peinture-Tenture, le volume d'heures d'insertion applicable.

Répondue le 31/07/2026 a 10:49:19

Bonjour,

> nous confirmons le taux de 10h / 10 000 euros HT pour le lot 11. Les coordonnées de
I"interlocuteur unique pour la clause d'insertion sont précisées dans le CCAP.

—> il n’est pas prévu d’heures d'insertion pour le lot 11 désamiantage

—> |les lots 3a et 3b constituent le lot 03

—> |la liste des lots est indiquée dans le reglement de consultation

Cordialement,

SIGNATURE AA 2018 Alexia.png

Question n° 6

Posée le 28/07/2026 a 10:33:23
Bonjour,

Le CCTP du lot 02 (chapitres 2.4.2, 2.4.3, 2.5.2 et 2.5.3) fait référence aux rapports
géotechniques suivants comme base de dimensionnement des fondations :

- Rapport G2 AVP - FONDASOL - réf. PR.LOGT.24.0377.001 du 29/11/2024

- Rapport G2 PRO - FONDASOL - réf. PR.LOGT.24.0377.002 du 14/02/2026

Ces rapports ne figurent pas dans les pieces du dossier de consultation mises a disposition sur la
plateforme.

Répondue le 28/07/2026 a 11:22:23
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Bonjour,

Vous trouverez dans le dossier les études AG2 AVP et AG2 PRO .

Salutations

Etienne DESALME

Posée le 24/07/2026 a 10:33:08

Bonjour,

Serait-il possible de nous faire parvenir les plans DWG TOPO et DWG PROJET, pour le Lot VRD
svp.

Dans cette attente,

Cordialement.

Question n°5

Répondue le 28/07/2026 a 10:39:54
Bonjour,

Vous trouverez ci-joint les plans topo au format DWG pour le lot VRD

Salutations
Etienne DESALME

Fichier transmis : 23163-VRD_2_-AMENAGEMENTEXTERIEUR.dwg

Posée le 23/07/2026 a 16:33:16
Bonjour,

Question n° 4

Pouvez-vous nous transmettre le planning de I'opération.

En vous remerciant.

Répondue le 23/07/2026 a 16:39:50

Bonjour,
Veuillez trouver ci joint le planning.
Cordialement

Fichier transmis : planningBoisdeHaye2027B.pdf

Posée le 23/07/2026 a 11:44:04
Bonjour,

Question n° 3

Nous ne trouvons pas le RC dans le DCE .

En vous remerciant

Répondue le 23/07/2026 a 13:58:40

Bonjour,
Veuillez trouver ci joint le document.
Cordialement,

Emilie TOUSSAINT PERRON
Fichier transmis : RC_2026-BOIS_DE_HAYE-GS_Geo_Conde.pdf
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Posée le 21/07/2026 a 17:34:00

LOT 09 CVC et PB

Bonjour,

Dans le dossier ily a 2 DPGF et 2 CCTP Biblio, lequel est le bon

Dans le CCAP, il est fait référence a un PGC et un planning qui ne sont pas dans le dossier,
pouvez-vous les ajouter.

Cordialement.

Question n° 2

Répondue le 23/07/2026 a 07:46:48

Bonjour,

Nous avons mis a jour le lot 9 ainsi que les documents demandés.
Cordialement

Emilie TOUSSAINT PERRON

Posée le 21/07/2026 a 10:12:31

Bonjour,
Il n'y a pas d'attestation de visite dans le dossier de consultation.
Pouvez-vous nous la transmettre s'il vous plait ?

Question n° 1

Répondue le 21/07/2026 a 14:05:49
Bonjour,

Veuillez trouver ci-jointe ['attestation.
Cordialement,

Emilie TOUSSAINT PERRON

Fichier transmis : ATTESTATIONDEVISITEDESLOCAUX.pdf
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