



REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Bercenay-en-Othe
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour un montant compris entre 90 000 HT et 216 000 euros HT
Référence :	BER202601
Date de mise en ligne :	Le lundi 31 août 2026 à 22:19:12
Date de clôture :	Le vendredi 18 septembre 2026 à 12:00:00
Titre :	Construction d'un groupe scolaire et périscolaire à Bercenay-en-Othe (10190)
Descriptif :	Mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un groupe scolaire et périscolaire à Bercenay-en-Othe (10190)

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES COLLEGIALEMENT

Question n° 1 Posée le 02/09/2026 à 09:47:52

Bonjour,

Pourrions-nous avoir le planning de l'opération ou les échéances.

Nous avons compris qu'un concours de Maîtrise d'œuvre est en cours ? à quelle échéance sera désigné le lauréat du concours. confirmez-vous que le Mandataire n'aura pas de rôle à jouer en amont de l'attribution du Marché de Maîtrise d'oeuvre ?

Quels prestataires intellectuels sont désignés à date : Programmiste ? géomètre ?, Géotechnicien, Contrôleur technique, CSPS ? si oui pourrait-on avoir une liste des intervenants sur l'opération notamment afin d'évaluer le nombre de prestataires à désigner dans le cadre de la mission de mandat.

Le délai de réponse est fixé au 18 septembre 2026 ce qui est très court pour matérialiser une offre efficiente. Pourrait-on avoir un report d'une dizaine de jours supplémentaires ?

Merci.

Répondue le 02/09/2026 à 22:33:09

Bonjour,

Pour répondre vos questions :

- échéances :

- Démarrage des études octobre 2026
- Démarrage des travaux octobre 2027
- Groupement opérationnelle pour la rentrée septembre 2029

- Le lauréat du concours sera notifié fin du mois de septembre

- Je vous confirme que le Mandataire n'aura pas de rôle à jouer en amont de l'attribution du Marché de Maîtrise d'oeuvre

- Prestataires désigné ou en cours : Programmiste , géomètre et Géotechnicien

- Prestataires non désigné : Contrôleur technique, CSPS.

Il n'est pas possible pour nous de reporter la date de réponse les délais étant déjà très serrés.

Bien cordialement.
