

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, Valor'Aisne
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour un montant inférieur à 90 000 euros HT
Référence :	VA-25-20
Date de mise en ligne :	Le mardi 29 juillet 2025 à 16:52:59
Date de clôture :	Le lundi 08 septembre 2025 à 12:00:00
Titre :	Mission de réalisation d'une étude de stabilité d'un glissement de terrain à l'EcoCentre "La Tuilerie"
Descriptif :	<p>Le syndicat départemental « Valor'Aisne » assure le traitement des déchets ménagers et assimilés du département de l'Aisne. Il a été créé et mis en exploitation, en mars 2010, un centre de traitement et de valorisation de déchets non dangereux (ISDnd) et un centre de transfert de déchets recyclables sur la commune de Grisolles : l'Ecocentre « La Tuilerie ».</p> <p>Un glissement de terrain a été constaté au niveau de la piste d'accès à la zone sud des casiers, affectant une partie du talus du casier 5B, qui sera mis en exploitation à compter de juillet 2026. Ce glissement touche la piste d'accès située sur la crête du talus Bois de Bonne, compromettant ainsi la stabilité de la piste et des infrastructures (le talus du casier 5B, La BSA) ainsi que le système de drainage des eaux pluviales et de gestion du système d'indépendance hydraulique une fois le casier 5B entrera en exploitation.</p> <p>La présente consultation porte sur la réalisation d'une étude de stabilité de terrain afin d'identifier l'origine du problème, tout en évaluant le système de drainage et d'évacuation des eaux, ainsi que tous les paramètres ayant pu contribuer à cette instabilité, pour définir les travaux de stabilisation à entreprendre.</p> <p>Ces travaux de stabilisation doivent inclure des propositions de conception et de réalisation d'une barrière hydraulique verticale (merlon de séparation hydraulique) remontant le long de l'extrémité du talus du casier 5B. Cette barrière aura pour fonction de garantir la séparation hydraulique entre le casier 5B et l'extérieur, en prévoyant les écoulements latéraux de lixiviat, pour permettre une gestion séparée des eaux pluviales et lixiviat une fois le casier mis en service.</p>

Elle est composée d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles :

• **TRANCHE FERME :**

o Réalisation d'une étude de stabilité de terrain afin d'identifier l'origine du problème, tout en évaluant le système de drainage et d'évacuation des eaux, ainsi que tous les paramètres ayant pu contribuer à cette instabilité, pour définir les travaux de stabilisation à entreprendre.

o Définition des travaux de reprise et/ou de confortement en vue de l'aménagement de la piste d'accès et de stabilité sur toute la longueur de la piste affectée et du talus ;

o Définition des travaux de conception et de construction d'une barrière hydraulique verticale le long de l'extrémité du talus du casier 5B dans le but de garantir la séparation hydraulique entre le casier et le terrain naturel.

• **TRANCHES OPTIONNELLES :**

o **TO 1 :**

o Assistance au maître d'ouvrage pour la passation du marché de travaux (rédaction du DCE, échanges avec les candidats, analyse des offres, participation à la commission d'appel d'offres, proposition au maître d'ouvrage d'éléments de réponse aux questions des candidats non retenus, aide à la mise au point du marché...).

o Mission de maîtrise d'œuvre pour le suivi des travaux définis en tranche ferme.

o Définition des travaux de conception et de construction d'une barrière hydraulique verticale le long de l'extrémité du talus du casier 5B dans le but de garantir la séparation hydraulique entre le casier et le terrain naturel.

o **TO 2 :**

Assistance au maître d'ouvrage pour la passation du marché de recrutement d'un CSPS et d'un contrôleur technique (le cas échéant) (rédaction du DCE, échanges avec les candidats, analyse des offres, proposition au maître d'ouvrage d'éléments de réponse aux questions des candidats non retenus, aide à la mise au point du marché...).

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[12/08/2025 à 17:33:14] Bonjour, les personnes pertinentes pour réaliser la visite sont actuellement en congés, est-il possible de réaliser une visite du site semaine 35, de préférence le mercredi 27 août matin ou le jeudi 28 août matin ? Merci d'avance. Bien cordialement,

Questions / Réponses

[13/08/2025 08:56:56] Bonjour,

Suite à une question posée, nous vous informons qu'aucune autre visite ne sera organisée en dehors des trois créneaux proposés.

Vous remerciant de votre compréhension,
Cordialement